

Ez a hirdetés a TED weboldalon: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102947-2010:TEXT:HU:HTML>

HU-Székesfehérvár: Mérnöki szolgáltatások

2010/S 69-102947

SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

Szolgáltatás

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1.) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önk. Társulás
Honvéd utca 1.
Kapcsolattartó: Knizse Gyula elnök
8000 Székesfehérvár
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 22504021
E-mail: info@szennyvizprojekt.t-online.hu
Fax +36 22504022

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI

Egyéb önkormányzati társulás.
Egyéb szennyvízcsatorna hálózat bővítés.
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Igen

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1.) A szerződéshez rendelt elnevezés

"Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes) szennyvíz-csatorna hálózatok bővítése" tárgyú, KEOP-1.2.0/2F-2008-0006 azonosító számú projekt független mérnöki és műszaki felügyeleti feladatainak ellátása megbízási szerződés keretében.

II.1.2.) A szerződés típusa és az építési beruházás, a szállítás, illetve a teljesítés helye

Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 12
A teljesítés helye Magyarország, Közép-Dunántúli Régió, Fejér megye, Székesfehérvár Megyei Jogú Város, valamint Pátka, Pákozd, Seregélyes község közigazgatási területe.
NUTS-kód HU211

II.1.3.) A hirdetés a következőket tartalmazza

II.1.4.) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid leírása

Tárgy: "Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes) szennyvíz-csatorna hálózatok bővítése" tárgyú, KEOP-1.2.0/2F-2008-0006 azonosító számú projekt mérnöki és műszaki felügyeleti feladatainak ellátása a projektzárásig (záró projekt-előrehaladási jelentés elfogadásáig) megbízási szerződés keretében. Az igényelt szolgáltatások:
— műszaki ellenőri és a FIDIC Piros Könyve szerinti független mérnöki feladatok ellátása Székesfehérvár és térsége szennyvízcsatorna-hálózatok bővítése és fővezeték-felújítási munkálatai során,
— mérnöki tanácsadás és műszaki felügyeleti támogatás az ajánlatkérő számára a projektzárásig,

- a kivitelezői szerződés előrehaladásának műszaki dokumentálása,
- az esetlegesen felmerülő pótmunkák minősítése és javaslatétel azok elfogadására vagy elutasítására,
- a projektmenedzsment szervezettel folyamatos együttműködés,
- a kivitelező tájékoztatási feladatainak felügyelete és dokumentálása,
- integrált projekt monitoring rendszer kidolgozása és működtetése, amely lehetővé teszi a megvalósulás/ előrehaladás mennyiségi, idő és pénzügyi mutatóinak számítását, nyomonkövetését és bemutatását,
- integrált projekt minőségbiztosítási rendszer kidolgozása és működtetése,
- kiviteli tervek tervellenőrzése és felülvizsgálata,
- rendszeres kockázat-felmérés és értékelés, negyedévente, rendkívüli esetben haladéktalanul, írásbeli jelentés készítése a tapasztalt vagy vélelmezhető problémákról, javaslat készítése azok megoldására,
- munkakezdő jelentés, projekt előrehaladási jelentések és kifizetési kérelmek összeállítása,
- a vállalkozói kifizetések nyomonkövetése és ellenőrzése,
- esélyegyenlőségi terv megvalósulásának ellenőrzése,
- rendelkezésre állás.

A részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, a projekttel kapcsolatos háttérinformációkat az ajánlati dokumentáció részletezi. Az igényelt feladatokat a támogatásokra vonatkozó jogszabályokban és a KEOP-1.2.0/2F-2008-0006 azonosító számú projekt támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően kell teljesíteni.

Mennyiség:

A felügyelendő építési munkák teljes mennyisége várhatóan az alábbiak szerint alakul:

I. Székesfehérvár I. Öreghegy csatornázása összesen 28 975 fm

Székesfehérvár II. Egyéb városrészek csatornázása összesen: 25 657 fm.

Székesfehérvári hálózati rekonstrukció összesen: 3 294 fm.

Térségi közös létesítmények: 15 010 fm.

II. Pátka csatornázása és bekötése a székesfehérvári hálózatba távvezetékekkel, összesen: 25 400 fm

III. Pákozdi csatornázása és bekötése a székesfehérvári hálózatba távvezetékekkel, összesen: 40 842 fm

IV. Seregélyes és Seregélyes-Szőlőhegy csatornázása és bekötése a székesfehérvári hálózatba távvezetékekkel, összesen: 50 608 fm

A becsült kivitelezési idő a kivitelezési szerződés megkötését követő 26 hónap, amely időszak alatt a kivitelezés helyszínein biztosítani kell az éppen folyó munkálatok felügyeletéhez szükséges szakági műszaki ellenőrök folyamatos (teljes munkaidős) jelenlétét. Az ajánlatkérő által előzetesen kalkulált várható munkamennyiség a szakági műszaki ellenőrök tekintetében a kivitelezés időtartama alatt legalább 2184 mérnöknap. A megbízottnak a projektzárásig rendelkezésre kell állnia. A kivitelezési időszak leteltét követően az esetleges pótmunkák minősítésével, illetve a garanciális és jótállási igények érvényesítésével kapcsolatos feladatokat is el kell látnia.

Teljes építési beruházás becsült értéke: nettó 7 780 000 000 HUF.

II.1.5.) **Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)**

71300000, 71247000, 71318000, 71336000, 71356100, 71356300, 71631000

II.1.6.) **A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik?**

Igen

II.2.) **A SZERZŐDÉS(EK) VÉGLEGES ÖSSZÉRTÉKE**

II.2.1.) **A szerződés(ek) végleges összértéke**

Érték 74 465 000 HUF

Áfa nélkül

IV. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS

IV.1.) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1.) **Az eljárás fajtája**
Nyílt

IV.2.) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1) **Bírálati szempontok**
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2.) **Sor került-e elektronikus árlejtésre?**
Nem

IV.3.) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1.) **Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám**

IV.3.2.) **Ugyanezen szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?**
Ajánlati felhívás
Hirdetmény száma a HL-ben: [2010/S 2-001579](#) , 5.1.2010

V. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSE

SZERZŐDÉS SZÁMA 1

MEGNEVEZÉSE Megbízási szerződés.

V.1.) **Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:**
16.4.2010

V.2.) **A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA:**
6

V.3.) **A NYERTES AJÁNLATTEVŐ/GAZDASÁGI SZEREPLŐ NEVE ÉS CÍME**
ALBA RÉGIA Mérnök Konzorcium
Csóka utca 7-13.
1115 Budapest
MAGYARORSZÁG

V.4.) **A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ**
A szerződés eredetileg becsült összértéke
Érték 192 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték 74 465 000 HUF
Áfa nélkül

V.5.) **VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ-E ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?**
Nem

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1.) **A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?**

Igen
kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) hivatkozását: „Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozdi, Pátka, Seregélyesi) szennyvíz-csatorna hálózatok bővítése” tárgyú, KEOP-1.2.0/2F-2008-0006 azonosító számú projekt.

VI.2) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

VI.3) **JOGORVOSLATI ELJÁRÁS**

VI.3.1.) **A jogorvoslati eljárásért felelős szerv**

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 13367776
Fax +36 13367778

VI.3.2.) **Jogorvoslati kérelmek benyújtása**

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 322-324. §-a szerint,

VI.3.3.) **A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ az alábbi szervtől szerezhető be:**

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 13367776
Fax +36 13367778

VI.4.) **E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:**

7.4.2010